

Kategori	Projektnavn	Lokalitet	Disciplin	Kontaktperson	Udbudsstørrelse	Udbudstidspunkt	fra	til
D&V Servicekontrakter	Pladevarmevekslere	Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard	20 - 50 mio.	Q2 2020	Q2 2020	Q2 2026
D&V Servicekontrakter	Gasalarmsystem - Tunnel	Strækninger	Øvrige	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q3 2020	Q2 2020	Q2 2024
D&V Servicekontrakter	KLC2 - Røgventilation - Climatec	KLC2	Øvrige	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2020	Q1 2021	Q4 2024
D&V Servicekontrakter	Brydereftersyn	Stationer	El arbejde	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2020	Q1 2021	Q4 2024
D&V Servicekontrakter	Ventilation	Stationer	Ventilation	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2020	Q1 2020	Q4 2022
Rammeaftale	El Rammeaftale	Stationer	El arbejde	Henning Eilersen	20 - 50 mio.	Q1 2021	Q4 2020	Q3 2024
D&V Servicekontrakter	Reguleringsventiler	Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard	< 2 mio.	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2025
D&V Servicekontrakter	Sikkerhedsventiler, vandsiden	Stationer & spidslast anlæg	Eftersyn	Lars Haugaard	< 2 mio.	Q2 2021	Q2 2021	Q2 2025
D&V Servicekontrakter	Gear & aktuatorer	Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Eftersyn	Lars Haugaard	2 - 5 mio.	Q2 2021	Q1 2021	Q1 2025
Rammeaftale	Rammeaftale om Teknisk rådgivning og bistand		Teknisk rådgivning	Peer Jespersen	10 - 20 mio.	Q2 2021	Q1 2022	Q4 2024
Anlæg	GØW opgradering af drev		El arbejde	Daniel Casper Meilbøg	< 2 mio.	Q2 2021	Q2 2021	Q3 2021
D&V Servicekontrakter	Vandanalyser - Frederiksberg Forsyning	Stationer	Øvrige	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q3 2021	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Serv.##, Software licenser - Microsoft		IT	Per Hærvig	< 2 mio.	Q3 2021	Q3 2021	Q4 2024
D&V Servicekontrakter	Højtryks Kompressor / anlæg	Underjordiske stationer	Øvrige	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q3 2021	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	SRO Serviceaftale	Stationer	SRO	Per Hærvig	< 2 mio.	Q4 2021	Q1 2022	Q4 2024
Rammeaftale	SRO Rammeaftale Projekter	Stationer	SRO	Per Hærvig	2 - 5 mio.	Q4 2021	Q1 2022	Q4 2024
D&V Servicekontrakter	Energimålere	Stationer		Per Hærvig	< 2 mio.	Q4 2021	Q1 2021	Q4 2022
D&V Servicekontrakter	Vandanalyser	Stationer & strækninger		Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2021	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Trykholdesystem	Stationer	Smedearbejde	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2021	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Røgdetektorer	Stationer	Øvrige	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2021	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Service af motor og pumper	Stationer	El arbejde	Daniel Casper Meilbøg	< 2 mio.	Q4 2021	Q1 2022	Q1 2025
D&V Servicekontrakter	Kontraventiler	Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard	< 2 mio.	Q1 2022	Q1 2022	Q4 2025
Rammeaftale	Levering af fyringsolie	Spidslast anlæg	Øvrige	Michal Thomsen	5 - 10 mio.	Q1 2022	Q4 2021	Q2 2022
D&V Servicekontrakter	Præørsalarmer	Strækninger	Øvrige	Gert Andreasen	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Frekvensomformere	Stationer	El arbejde	Daniel Casper Meilbøg	2 - 5 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Termofotografi eftersyn	Stationer	El arbejde	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	Driftledelse og serv. højspænding	Stationer	El arbejde	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	Husentreprenøraftale	Stationer & strækninger	Bygningsvedligehold	Daniel Casper Meilbøg	2 - 5 mio.	Q1 2023	Q2 2023	Q2 2025
D&V Servicekontrakter	PED Trykbærende udstyr	Stationer		Henning Eilersen	< 2 mio.	Q1 2024	Q1 2025	Q4 2028
D&V Servicekontrakter	Kompressor	Stationer	Øvrige	Henning Eilersen	< 2 mio.	Q2 2024	Q1 2025	Q4 2028
D&V Servicekontrakter	Rørentreprenørarbejder	Stationer & strækninger	Smedearbejde		2 - 5 mio.	Q1 2025	Q1 2020	Q4 2024
Anlæg	Klimatilpasning		Bygningsvedligehold	Daniel Casper Meilbøg	2 - 5 mio.	Ikke planlagt	Ikke planlagt	Ikke planlagt
Anlæg	GØW opgradering af drev		Smedearbejde	Daniel Casper Meilbøg	< 2 mio.		Ikke planlagt	Ikke planlagt
Anlæg	GØW opgradering af drev		SRO	Daniel Casper Meilbøg	< 2 mio.		Ikke planlagt	Ikke planlagt