

Kategori	Projektnavn	Lokalitet	Disciplin	Kontaktperson	Udbudsstørrelse	Udbudstidspunkt	fra	til
D&V Servicekontrakter	Serv.##, Software licenser - Microsoft		IT	Per Hærvig	< 2 mio.	Q3 2022	Q3 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Service af motor og pumper	Stationer	Eftersyn	Daniel Casper Meilbøg	2 - 5 mio.	Q3 2022	Q1 2023	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	SRO Serviceaftale	Stationer	SRO	Per Hærvig	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
Rammeaftale	SRO Rammeaftale Projekter	Stationer	SRO	Per Hærvig	2 - 5 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Energimålere	Stationer		Per Hærvig	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
Rammeaftale	Rammeaftale om Teknisk rådgivning og bistand		Teknisk rådgivning	Peer Jespersen	10 - 20 mio.	Q4 2022	Q1 2022	Q4 2024
D&V Servicekontrakter	Prørørsalarmer	Strækninger	Øvrige	Gert Andreasen	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Service af ABB Frekvensomformere	Stationer	El arbejde	Daniel Casper Meilbøg	2 - 5 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Termofotografi eftersyn	Stationer	El arbejde	Patrick Holck	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	Driftledelse og serv. højspænding	Stationer	El arbejde	Patrick Holck	< 2 mio.	Q4 2022	Q1 2023	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	Reguleringsventiler	Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard	< 2 mio.	Q1 2023	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Kontraventiler	Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard	< 2 mio.	Q1 2023	Q1 2022	Q4 2025
D&V Servicekontrakter	Indregulering af Brændere og sikkerhedsudstyr	Spidslast anlæg		Christoffer Thieme Søgaard	< 2 mio.	Q1 2023	Q2 2023	Q2 2025
D&V Servicekontrakter	Husentreprenøraftale	Stationer & strækninger	Bygningsvedligehold	Daniel Casper Meilbøg	2 - 5 mio.	Q1 2023	Q2 2023	Q2 2025
Rammeaftale	Naturgasaftale	Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Administration	Johan Gram	< 2 mio.	Q1 2023	Q3 2023	Q3 2025
Rammeaftale	El indkøbs aftale	Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Administration	Johan Gram	< 2 mio.	Q3 2023	Q4 2023	Q4 2025
Rammeaftale	El Rammeaftale	Stationer	El arbejde	Patrick Holck	20 - 50 mio.	Q1 2024	Q3 2024	Q2 2028
D&V Servicekontrakter	PED Trykbærende udstyr	Stationer		Patrick Holck	< 2 mio.	Q1 2024	Q1 2025	Q4 2028
D&V Servicekontrakter	Kompressor	Stationer	Øvrige	Patrick Holck	< 2 mio.	Q2 2024	Q1 2025	Q4 2028
D&V Servicekontrakter	Højtryks Kompressor / anlæg	Underjordiske stationer	Øvrige	Patrick Holck	< 2 mio.	Q3 2024	Q1 2022	Q4 2024
Rammeaftale	Levering af fyringsolie	Spidslast anlæg	Øvrige	Anders Bruun Stokkendal	5 - 10 mio.	Q1 2025	Q3 2025	Q2 2028
D&V Servicekontrakter	Rørentreprenørarbejder	Stationer & strækninger	Smedearbejde		2 - 5 mio.	Q1 2025	Q1 2020	Q4 2024
D&V Servicekontrakter	Gasalarmsystem - Tunnel	Strækninger	Øvrige	Patrick Holck	< 2 mio.	Q2 2025	Q3 2025	Q3 2029
D&V Servicekontrakter	KLC2 - Røgventilation - Climatec	KLC2	Øvrige	Christoffer Thieme Søgaard	< 2 mio.	Q2 2025	Q3 2025	Q3 2029
D&V Servicekontrakter	Brydereftersyn	Stationer	El arbejde	Patrick Holck	< 2 mio.	Q2 2025	Q3 2025	Q3 2029
D&V Servicekontrakter	Ventilation	Stationer	Ventilation	Patrick Holck	< 2 mio.	Q2 2025	Q3 2025	Q3 2029
D&V Servicekontrakter	Gear & aktuatorer	Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Eftersyn	Lars Haugaard	2 - 5 mio.	Q1 2026	Q1 2026	Q4 2029
D&V Servicekontrakter	Emissionsmåling på Spidslast anlæg	Spidslast anlæg		Christoffer Thieme Søgaard	< 2 mio.	Q2 2026	Q4 2021	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	Pladevarmevekslere	Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard	20 - 50 mio.	Q2 2026	Q2 2026	Q2 2032
D&V Servicekontrakter	Emissionsmåling på Spidslast anlæg	Spidslast anlæg		Christoffer Thieme Søgaard	< 2 mio.	Q2 2026	Q4 2021	Q4 2026
D&V Servicekontrakter	Sikkerhedsventiler, vandsiden	Stationer & spidslast anlæg	Eftersyn	Lars Haugaard	< 2 mio.	Q3 2026	Q1 2027	Q4 2030