

Kategori	Projekt navn
Rammeaftale	El Rammeaftale
D&V Servicekontrakter	Energimålere
Rammeaftale	El aftale
D&V Servicekontrakter	PED Trykbærende udstyr
D&V Servicekontrakter	Husentreprenøraftale
Rammeaftale	Naturgasaftale
D&V Servicekontrakter	Rørentreprentørarbejder
Rammeaftale	Levering af fyringsolie
Rammeaftale	Daglig håndtering af elkedler
D&V Servicekontrakter	Ventilation
D&V Servicekontrakter	Højtryks Kompressor / anlæg
D&V Servicekontrakter	Service af motor og pumper
D&V Servicekontrakter	Termofotografi eftersyn
D&V Servicekontrakter	Service af ABB Frekvensomformere
D&V Servicekontrakter	Gear & aktuatorer
D&V Servicekontrakter	Pladevarmevekslere
D&V Servicekontrakter	Emissionsmåling på Spidslast anlæg
Diverse	Forsikringer
D&V Servicekontrakter	Indregulering af Brændere og sikkerhedsudstyr

Lokalitet	Disciplin	Kontaktperson
Stationer	El arbejde	Henrik Hagen
Stationer	Eftersyn	Per Hærvig
Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Administration	Johan Gram
Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard
Stationer & strækninger	Bygningsvedligehold	Peter H. R. Rasmussen
Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Administration	Johan Gram
Stationer & strækninger	Smedearbejde	Peter H. R. Rasmussen
Spidslast anlæg	Øvrige	Johan Gram
Spidslast anlæg	Øvrige	Johan Gram
Stationer	Ventilation	Henrik Hagen
Underjordiske stationer	Øvrige	Henrik Hagen
Stationer	Eftersyn	Daniel Casper Meilbøg
Stationer	El arbejde	Henrik Hagen
Stationer	El arbejde	Daniel Casper Meilbøg
Stationer; strækninger & spidslast anlæg	Eftersyn	Christoffer Thieme Søgaard
Stationer	Eftersyn	Lars Haugaard
Spidslast anlæg		Christoffer Thieme Søgaard
	Administration	Rikke Østergaard Petersen
Spidslast anlæg	Øvrige	Christoffer Thieme Søgaard

Udbudsstørrelse	Udbudstidspunkt	fra	til
20 - 50 mio.	Q4 2025	Q3 2024	Q2 2028
< 2 mio.	Q4 2025	Q3 2024	Q4 2026
< 2 mio.	Q4 2025	Q4 2024	Q4 2026
< 2 mio.	Q4 2025	Q1 2025	Q4 2028
2 - 5 mio.	Q3 2025	Q2 2025	Q2 2027
< 2 mio.	Q3 2026	Q3 2025	Q3 2028
2 - 5 mio.	Q4 2025	Q3 2025	Q3 2028
5 - 10 mio.	Q2 2026	Q3 2025	Q2 2028
2 - 5 mio.	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2028
< 2 mio.	Q3 2025	Q3 2025	Q3 2029
< 2 mio.	Q3 2025	Q1 2026	Q1 2030
2 - 5 mio.	Q3 2025	Q1 2026	Q4 2029
< 2 mio.	Q4 2025	Q1 2026	Q4 2028
2 - 5 mio.	Q4 2025	Q1 2026	Q4 2029
2 - 5 mio.	Q1 2026	Q1 2026	Q4 2029
20 - 50 mio.	Q2 2026	Q2 2026	Q2 2032
< 2 mio.	Q2 2026	Q4 2026	Q4 2029
< 2 mio.	Q3 2026	Q1 2027	Q1 2030
2 - 5 mio.	Q1 2027	Q3 2027	Q3 2030